
Tipo N. Tav. Titolo elaborato 

1   DOCUMENTI 
1 01 Relazione tecnica - Quadro economico.2013 
1 01-1 Relazione tecnica - Quadro economico 2009 
1 02 Relazione geologica geotecnica 
1 03 Relazione statica - Caratteristiche dei materiali 
1 04 Elenco descrittivo delle voci 
1 06 Computo metrico estimativo 
1 07 Cronoprogramma 
1 08 Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e tecnica 
1 09 lista delle categorie e forniture 
2   INQUADRAMENTI 
2 01 Corografia generale 
3   RILIEVO - STRALCIO 2 
3 01 Planimetria generale di rilievo 
3 02 Planimetra di rilievo 
3 03 Planimetra di rilievo 
3 04 Planimetra di rilievo 
3 05 Planimetra di rilievo 
3 06 Planimetria di rilievo con foto 
5   PLANIMETRIA DI PROGETTO - STRALCIO 2 
5 01 Planimetria generale di progetto 
5 02 Planimetria progetto 
5 03 Planimetria progetto 
5 04 Planimetria progetto 
5 05 Planimetria progetto 
5 06 Planimetria di tracciamento 
5 07 Planimetrie fasi delle lavorazioni 
5 08 Planimetria degli scavi 
5 09 Planimetria opere a verde 
5 10 Planimetria Occupazione temporanee 
6   PROFILO - STRALCIO 2 
6 01 Profilo longitudinale  
7   SEZIONI-  STRALCIO 2 
7 01 Sezioni di rilievo 1-64 
7 02 Sezioni di progetto 1-64 
7 04 Dettagli costruttivi e sezioni tipo 
8   PROGETTO  STRUTTURALE 
8 01 Planimetria opere d'arte 
8 02 Muro zona magazzino 
8 03 Muri in gabbioni 
8 04 Passerella Rio Merdar - vista d'insieme 
8 05 Passerella Rio Merdar - geometria spalla e pali 
8 06 Passerella Rio Merdar - armatura fondazione spalla 
8 07 Passerella Rio Merdar - carpenteria spalla elevazione 
8 08 Passerella Rio Merdar - carpenteria metallica 
9   PROGETTO IMPIANTO ACQUE METEORICHE 
9 01 Smaltimento acque meteoriche 
SI   PIANO DI SICUREZZA 
SI 01 Piano di sicurezza e coordinamento 
SI 02 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 
SI 03 Stima analitica costi della sicurezza 
SI 04 Fase 1 - Accantieramento 
SI 05 Fase 2a - Costruzione passerella 
SI 06 Fase 2b - Costruzione passerella 
SI 07 Fase 3a - Realizzazione pista al grezzo 
SI 08 Fase 3b - Realizzazione pista al grezzo 
SI 09 Fase 3c - Realizzazione pista al grezzo 
SI 10 Fase 4 - Finitura pista ciclabile 




